

## ПРОТОКОЛ по чл. 54, ал. 12 ППЗОП

На 19.09.2018 г., в изпълнение на заповед № 2018-01/09.08.2018 г. на управителя на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД, назначената комисия в състав:

1. Председател – Евелина Лилкова Цонева – външен експерт
2. Членове:
  - 2.1. Васил Александров Василев – външен експерт
  - 2.2. Мириам Вахан Гарабедян – външен експерт
  - 2.3. Аделина Ангелова Хасова – външен експерт
  - 2.4. Петя Григорова Малинова – външен експерт,

продължи своята работа на закрито заседание и извърши преглед на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, изискани от участниците ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ – ИНС“ ДЗЗД, „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД, ДЗЗД „ИНС ПЛОВДИВ 2018“, „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД и „МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ“ ООД с писма изх. № № в обществена поръчка с предмет „Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) при извършване на строително-монтажни работи за доизграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалната инсталация за изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив“ и извърши следните действия:

1. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ – ИНС“ ДЗЗД, комисията установи, че участникът е представил нови ЕЕДОП на обединението участник, на „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99“ ЕООД и на „ЕКИП 123“ ООД.

Комисията направи преглед на допълнително представените документи и установи, че:

1.1. Представения нов ЕЕДОП на „ЕКИП 123“ ЕООД не е електронно подписан от едноличния собственик на капитала, който се явява задължено лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. Представен е ЕЕДОП на хартиен носител, върху който е положен подпис на едноличния собственик на капитала, но този документ, не може да бъде приет от комисията, тъй като съгласно б7, ал. 4 ЗОП, след 01.04.2018 г. „Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия“.

1.2. От новопредставените ЕЕДОП и представената информация по отношение на критерия „Икономическо и финансово състояние“, става ясно, че застрахователната полица за риска „професионална отговорност“ на „ЕКИП 123“ ЕООД възлиза на 300 000 лв., а застрахователната полица за риска „професионална отговорност“ на „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99“ ЕООД – също на 300 000 лв.

Както комисията в протокола от 09.08.2018 г. вече отбеляза, съгласно чл. 7, ал. 1 от наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, „когато едно лице осъществява две или повече дейности като участник в строителния процес, всяка от дейностите подлежи на задължително застраховане при спазване на минималните суми....”.

В настоящия случай ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ – ИНС” ДЗЗД ще бъде лице, осъществяващо две дейности като участник в строителния процес – консултант, извършващ оценка на съответствието на инвестиционните проекти и консултант, извършващ строителен надзор. Тъй като и двете дейности подлежат на задължително застраховане при спазване на минималните суми (300 000 лв. и за двете дейности, съгласно чл. 5 от наредбата), то за да отговори на изискването на възложителя, съобразно правилото на чл. 59, ал. 6 ЗОП, обединението трябваше да докаже, че участниците в него притежават застраховка „Професионална отговорност” с минимална застрахователна сума – по 300 000 лв. за дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и по упражняване на строителен надзор, съобразно разпределението вече на дейностите, които ще изпълняват участниците в обединението, съгласно договора за създаването му или в общ размер на минималната застрахователна сума за двете дейности – 600 000 лв.

Поради факта, че всяко от двете дружества – членове на обединението – ще извършва дейности по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, това представлява несъответствие с изискването в условията на поръчката за наличие на застраховки, покриващи минималната застрахователна сума, съответно за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, в общ размер на 600 000 лв., съгласно цитираната наредба.

След направения преглед на новопредставените ЕЕДОП, комисията установи и единодушно **РЕШИ:**

**Поради установеното несъответствие с изискванията към личното състояние и критерия за подбор „Икономическо и финансово състояние”, предлага на възложителя да отстрани от участие участник № 1 ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛОВДИВ – ИНС” ДЗЗД на основание чл. 107, т. 1 ЗОП. По-нататъшното разглеждане на офертата се преустановява.**

**Мотиви:** Участникът не покрива критерия за подбор „Икономическо и финансово състояние”, като не доказва наличие на застраховка, покриваща минималната застрахователна сума, съответно за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът не отговаря на изискванията, свързани с личното му състояние, тъй като не е представил електронно подписан ЕЕДОП от всички задължени лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 ППЗОП.

**2.** За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от участник № 2 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА” ООД, комисията установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП.

Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че участникът **отговаря** на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**3.** За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от участник № 3 „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ” ООД, комисията установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП, разрешение за ползване и протокол (образец 16) за установяване на годността за ползване на строеж.

Комисията направи преглед на допълнително представените документи и установи, че участникът **отговаря** на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

4. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от участник № 4 „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД, комисията установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП.

Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че участникът **отговаря** на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

5. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от участник № 5 ДЗЗД „ИНС ПЛОВДИВ 2018“, комисията установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП на обединението участник.

Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че:

По отношение на посочената услуга („Контрол по време на проектирането и изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, технически контрол по част конструкции, консултации и съдействие в различни фази на проектиране при представяне на проектната документация пред различни контролни органи и общинска администрация, осъществяване на строителен надзор, проверка на количествени сметки, одобрение на детайли, одобрение на влагани материали и строителни продукти, дейност като координатор по безопасност и здраве, съдействие и подкрепа за спазване на екологичните норми, съставяне на технически паспорт на строежа, съдействие при изготвяне и съгласуване на екзекутивна документация, организиране и провеждане на ДПК за строеж от втора категория „Портална конструкция на наклонена шахта (НШ) „Бърдото“ и работна площадка“ в УПИ I - 73.1, 73.5 – за изграждане на портална конструкция и табан за скална маса, кв. 129 - гр. Брезник. Строежът представлява изграждане на работна площадка и портална конструкция към наклонена шахта за подземен рудодобив „Бърдото“, както и необходимите за проучвателните и добивни работи хидротехнически и други съоръжения. Порталната конструкция – вход към наклонена шахта за подземен рудодобив „Бърдото“ – е оформена като портална тръба. Тя е с дължина 10.10m. Представлява стоманобетонна конструкция затворен профил, с хоризонтално дъно, вертикални стени и пълен свод. На площадката са изпълнени два броя утаители, предназначени за механично пречистване на водите от подземните изработки. От утаителите, пречистената механично вода преминава през маслоуловител с капацитет 3 l/s, след което постъпва в резервоар за чиста вода. Присъединяването на обекта към енергийната система се осъществява от Метален комплектен трансформаторен пост 20/0,4 kV, 400 kVA, монтиран в близост до обекта. Консуматорите, захранвани от ГРТ са: Осветление на района; Вентилатори – 2 бр.; Хидрофорни помпи – 2 бр.; Помпи на площадка 1 – 2 бр.; Инжекционен център; Офиси, складове, съблекални, медицински пункт, работилница и столова. За резервно ел. захранване на отговорните консуматори в обекта е монтиран дизелгенератор. За осветяване на работната площадка е изпълнено районно осветление. Мълниезащитната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие. Изпълнена е предвидената вертикална планировка за разполагане на административно - битовия и складов комплекс от готови модули, както и техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на проучвателните и рудодобивни дейности. Площадката е заградена с плътна ограда, с височина 2.0m. Въведен в експлоатация с Разрешение за ползване СТ-05 - 249/27.02.2017, издадено от ДНСК“), при първоначалния преглед на документите на участника комисията е установила, че участникът не е посочил категория на строежа, както и за комисията не е било ясно дали участникът е изпълнявал и услуги по осъществяване на инвеститорски контрол на строежи минимум 2-ра категория, съгласно раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности“, т. 1 от обявлението за поръчка. Предвид факта, че се касае за частен инвеститор и не може да бъде открита публично достъпна информация, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП,

комисията е изисквала от участника да представи съответен документ, от който да стане ясно изпълнявал ли е участникът и услуги по осъществяване на инвеститорски контрол на строежи минимум 2-ра категория, съгласно раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности”, т. 1 от обявлението за поръчка.

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е посочил категорията на строежа и номера на разрешението за ползване на строежа. Като приложение е представил Разрешение за строеж № 3 от 17.02.2016 г. за посочения строеж и Заповед за промяна на представеното Разрешение за строеж. От представеното Разрешение за строеж е видно, че инвестиционният проект за строежа съдържа следните части: Конструктивна, Геология, Геодезия, Електрическа, ХТС за осигуряване на строителната площадка с вода, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО. Проектът **не съдържа част Технологична**. Това налага извода, че предвид липсата на част Технологична на проекта, не е възможно да бъде упражняван строителен надзор и инвеститорски контрол по тази част на строежа. Същевременно Участникът е декларирал, че Експерт – инженер „Част технологична” има конкретен специфичен опит като експерт – инженер „Част технологична” – референтен обект – Разрешение за ползване СТ -05-249/27.02.2017 г., издадено от ДНСК – „Портална конструкция на наклонена шахта (НШ) „Бърдото“ и работна площадка“ в УПИ I - 73.1, 73.5 – за изграждане на портална конструкция и табан за скална маса, кв. 129- гр. Брезник.

Видно от изложеното, участникът е декларирал невярна информация и в действителност не разполага с Експерт – инженер „Част технологична“ с опит в осъществяване на инвеститорски контрол (самостоятелно или като част от екип), по съответната част, на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж.

Освен това участникът не е представил документи, с които да докаже, че е изпълнил услуги по осъществяване на инвеститорски контрол на строежи минимум 2-ра категория, съгласно раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности”, т. 1 от обявлението за поръчка.

След направения преглед на новопредставените документи, комисията установи и единодушно **РЕШИ:**

**Поради установеното несъответствие с критерия за подбор „Технически и професионални способности”, предлага на възложителя да отстрани от участие участник № 5 ДЗЗД „ИНС ПЛОВДИВ 2018” на основание чл. 107, т. 1 ЗОП. Понататъшното разглеждане на офертата се преустановява.**

**Мотиви:** Участникът не покрива критерия за подбор „Технически и професионални способности”, като не доказва изпълнена минимум 1 (една) услуга през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за осъществяване на инвеститорски контрол (самостоятелно или съвместно с упражняване на строителен надзор) или еквивалентни на тях на строежи минимум втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, които са въведени в експлоатация, както и да разполага с Експерт – инженер „Част технологична” – с опит в осъществяване на инвеститорски контрол (самостоятелно или като част от екип), по съответната част, на минимум 1 (един) въведен в експлоатация строеж.

6. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от участник № 6 „Г7 КОНСУЛТ” ЕООД, комисията установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП.

Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че участникът **отговаря** на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

7. За допълнителните документи, представени в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, от участник № 7 „МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ” ООД, комисията установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП.

Комисията направи преглед на допълнително представения документ и установи, че участникът **отговаря** на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

С извършване на това действие, комисията приключи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи във връзка с прегледа на изискванията за лично състояние, поставени от възложителя и критериите за подбор в обществена поръчка с предмет „Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) при извършване на строително-монтажни работи за доизграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалната инсталация за изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив”.

Протоколът се приключи на 19.09.2018 г. и се подписа от членовете на комисията без особено мнение.

**КОМИСИЯ:**

1. Евелина Лилкова Цонева .....П.....
2. Мириам Вахан Гарабедян .....п.....
3. Аделина Ангелова Хасова .....п.....
4. Васил Александров Василев .....п.....
5. Петя Григорова Малинова .....п.....